
Anexo IX- Cronograma Econômico financeiro

Obra: REFORMA E RECUPERAÇÃO.
Local: PORTO ALEGRE/RS

Em  atendimento  à  solicitação,  no  qual  o  valor  atualizado  da  planilha  orçamentária  é  de  R$
1.807.752,43 (um milhão, oitocentos e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos)
com as seguintes observações:

 Encargos Sociais: 111,04% a mão-de-obra conforme tabela discriminada.
 Orçamento Referencial PLEO/SINAPI/RS.
 BDI: 29,86% sobre o material e mão-de-obra, para cobrir todos os custos indiretos e bonificações, de

acordo com a tabela abaixo:

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS BDI %

Administração Central (AC) 3,65
Seguro e Garantia (SG) 0,90
Riscos (R) 1,12
Despesas Financeiras (DF) 0,90
Lucro (L) 7,00
ISS 4,00
COFINS 3,00
PIS 0,65
Contribuição Previdenciária (CP) 4,50

29,86

O prazo de execução do serviço de 90 dias corridos e o cronograma físico-financeiro, a ser apresentado pela
contratada, deverá enquadrar-se nos seguintes intervalos permissíveis:

ETAPA/PARCELA     %

Primeira etapa / Parcela 15 dias 05 a 15
Segunda etapa / Parcela 30 dias 10 a 20
Terceira etapa / Parcela 45 dias 20 a 30
Quarta etapa / Parcela 60 dias 20 a 30
Quinta etapa / Parcela 75 dias 10 a 20
Sexta etapa / Parcela 90dias 05 a 15


