

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

| | |
|------------------------------------|---|
| Tomador | CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO |
| Nº do Contrato de Repasse/Processo | |
| Nome da Obra | REFORMA E AMPLIAÇÃO |
| Município da Obra | PORTO ALEGRE |
| Tipo de Obra | Construção Civil Predial |

| DESONERADO | % | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013 | | |
|--|---------------|---|--------|-------|
| | | ADOTADO | MÍNIMO | MÉDIA |
| (AC) Administração Central | 3,65 | 3,00 | 4,00 | 5,50 |
| (SG) Seguro e Garantia (SG) | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
| (R) Risco | 1,12 | 0,97 | 1,27 | 1,27 |
| (DF) Despesas Financeiras | 0,90 | 0,59 | 1,23 | 1,39 |
| (L) Lucro Bruto | 7,00 | 6,16 | 7,40 | 8,96 |
| I1 ISS (localidade) (Global ou só MO) | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
| I2 COFINS (C) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| I3 PIS (PIS) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| I4 Contribuição Previdenciária (CP) | 4,50 | zero | 4,50 | 4,50 |
| BDI SERVIÇOS: Calculado com desoneração (CP=4,50%) | 29,86% | $\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{1-I} - 1$ | | |

| Limites do BDI Acórdão TCU 2622/2013 | 23,53% | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO |
|--------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Calculado sem desoneração (CP=0,00%) | | 20,34% | 22,12 | 25,00% |

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do município e considerando a natureza da obra para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alíquota no valor Global em 4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 111,04%
De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado

3. Mais adequado ao Estado modalidade **DESONERADO**

| | |
|--|--------------------------|
| Assinatura: Responsável técnico: TOPAL RIBEIRO ENGENHARIA LT | Nº ART/RRT do orçamento: |
| Assinatura: Responsável tomador: Nome/Carimbo | Data ART ou RRT: |