



**CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª REGIÃO  
CREF2/RS**

Profissional registrado, compromisso com a sociedade.



**Anexo IX- Cronograma Econômico financeiro**

Obra: REFORMA E RECUPERAÇÃO.

Local: PORTO ALEGRE/RS

Em atendimento à solicitação, no qual o valor atualizado da planilha orçamentária é de R\$ 1.807.752,43 (um milhão, oitocentos e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) com as seguintes observações:

- Encargos Sociais: 111,04% a mão-de-obra conforme tabela discriminada.
- Orçamento Referencial PLEO/SINAPI/RS.
- BDI: 29,86% sobre o material e mão-de-obra, para cobrir todos os custos indiretos e bonificações, de acordo com a tabela abaixo:

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS	BDI %
Administração Central (AC)	3,65
Seguro e Garantia (SG)	0,90
Riscos (R)	1,12
Despesas Financeiras (DF)	0,90
Lucro (L)	7,00
ISS	4,00
COFINS	3,00
PIS	0,65
Contribuição Previdenciária (CP)	4,50
	29,86

O prazo de execução do serviço de 90 dias corridos e o cronograma físico-financeiro, a ser apresentado pela contratada, deverá enquadrar-se nos seguintes intervalos permissíveis:

ETAPA/PARCELA	%
Primeira etapa / Parcela 15 dias	05 a 15
Segunda etapa / Parcela 30 dias	10 a 20
Terceira etapa / Parcela 45 dias	20 a 30
Quarta etapa / Parcela 60 dias	20 a 30
Quinta etapa / Parcela 75 dias	10 a 20
Sexta etapa / Parcela 90 dias	05 a 15