
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
Tomador

Nº do Contrato de Repasse/Processo

Nome da Obra

Município da Obra

Tipo de Obra Construção Civil Predial 

PARCELAS DO BDI ADOTADO MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

(AC) Administração Central 3,65 3,00 4,00 5,50

(SG) Seguro e Garantia (SG) 0,90 0,80 0,80 1,00

( R ) Risco 1,12 0,97 1,27 1,27

(DF) Despesas Financeiras 0,90 0,59 1,23 1,39

(L) Lucro Bruto 7,00 6,16 7,40 8,96

I1  ISS  (localidade) (Global ou só MO) 4,00 2,00 4,00 5,00

I2 COFINS ( C) 3,00 3,00 3,00 3,00

I3 PIS ( PIS) 0,65 0,65 0,65 0,65

I4 Contribuição Previdenciária (CP) 4,50 zero 4,50 4,50

BDI SERVIÇOS:

Calculado com desoneração (CP=4,50%)

Limites do BDI Acórdão TCU 2622/2013 MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
Calculado sem desoneração (CP=0,00%) 20,34% 22,12 25,00%

DECLARAÇÕES:

1. De acordo com a legislação tributária do municipio e considerando a natureza da obra para cálculo

     do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, alicota  no  valor  Global  em 4,00%

2. Os Encargos Sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento: 111,04%

De acordo com encargos sociais editados e praticados pelo RS conforme: Estado

DESONERADO

Assinatura:

Responsável técnico:

Assinatura:

Responsável tomador:

Nome/Carimbo

Data ART ou RRT:

3. Mais adequado ao Estado modalidade

Nº ART/RRT do orçamento:

TOPAL RIBEIRO ENGENHARIA LTDA

1-I

23,53%

DESONERADO %
Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima 

selecionado. Acordão TCU 2622/2013

29,86% BDI =
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

-1

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA DA 2ª REGIÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PORTO ALEGRE


